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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  

Η παρούσα υπό ανάθεση σύμβαση αφορά στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για 

την υλοποίηση Θερμοκηπιακής Μονάδας Ξήρανσης Ιλύος της Ε.Ε.Λ. Ξάνθης. 

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Ξάνθης, λειτουργεί από τις αρχές του 1990 

στην περιοχή Λεύκης Δ.Ξάνθης, Π.Ε. Ξάνθης. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΑΕΠΟ της ΕΕΛ 

(υπ’αρίθμ. 3472/31-10-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΜ-Θ, 

ΑΔΑ: 6ΒΥΜΟΡ1Υ-2ΤΟ), η ΕΕΛ εξυπηρετεί τους οικισμούς Δ.Ε. Ξάνθης (Ξάνθη – Χρύσα, 

Κιμμέρια, Πανεπιστημιούπολη, Πετροχώρι, Λεύκη, Εύμοιρο, Καλλιθέα), τους οικισμούς 

Διομήδεια και Πετεινό (του Δ. Αβδήρων) καθώς και βοθρολύματα, ενώ σε αυτήν οδηγούνται 

και τα λύματα της ΒΙΠΕ Ξάνθης. 

Η δυναμικότητα της Μονάδας ανέρχεται σε: 

 12.450m3/ημέρα (αντιστοιχεί σε 75.000 Ι.Π, συμπεριλαμβανομένου των 

βοθρολυμάτων) 

 2.250m3/ημέρα βιομηχανικών αποβλήτων 

Η μέθοδος επεξεργασίας είναι αυτή της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, 

νιτροποίηση – απονιτροποίηση, σταθεροποίηση και μηχανική αφυδάτωση ιλύος. 

Ένα από τα κυριότερα προβλήματα στις ΕΕΛ είναι η διαχείριση της παραγόμενης περίσσειας 

ιλύος, καθώς το εν λόγω απόβλητο συνεχίζει να έχει μικρό ποσοστό στερεών μετά την 

αφυδάτωση που λαμβάνει χώρα εντός των εγκαταστάσεων της ΕΕΛ. Το γεγονός αυτό του 

αποδίδει μία υδαρή μορφή, που καθιστά δυσχερή την περαιτέρω διαχείρισή του. 

Έτσι, με γνώμονα τον σεβασμό στο περιβάλλον και στο κοινωνικό σύνολο, η ΔΕΥΑ Ξάνθης 

αποσκοπεί στην υλοποίηση εγκαταστάσεων ηλιοθερμικής ξήρανσης της ιλύος σε κατάλληλες 

θερμοκηπιακές μονάδες με μηχανική ανάδευση, με κύριο στόχο την μείωση του όγκου της 

τελικής ποσότητας προς διαχείριση καθώς και την υγιεινοποίηση του εν λόγω αποβλήτου. 

 

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

2.1 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Η Θερμοκηπιακή Μονάδα θα αναπτυχθεί εντός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑ Ξάνθης, 

η τελική επιλογή του οποίου θα προκύψει από την Μελέτη. Ειδικότερα, η ΔΕΥΑ διαθέτει δύο 

(2) αγροτεμάχια που κρίνονται κατάλληλα για την ανάπτυξη της Μονάδας. Το πρώτο εκ των 

δύο, με ΚΑΕΚ 370072101058 και εμβαδόν 9,15 στρέμματα, εντοπίζεται στα Βόρεια της 

υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Ξάνθης και βρίσκεται σε επαφή με 

αυτήν, όπως παρουσιάζεται και στην εικόνα που ακολουθεί. 
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Το δεύτερο αγροτεμάχιο, με ΚΑΕΚ 370072102007 και έκταση 9,125 στρεμμάτων βρίσκεται 

Νοτιοανατολικά της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Ξάνθης, όπως σημειώνεται 

στην εικόνα που ακολουθεί με κόκκινο πλαίσιο. 

 

 

Τα ως άνω αγροτεμάχια κρίθηκαν κατάλληλα για τους κάτωθι λόγους:  

 Βρίσκονται εντός ή/και σε κοντινή απόσταση από την ΕΕΛ Ξάνθης, καθιστώντας τη 

μεταφορά της ιλύος γρήγορη και εύκολη. Επιπλέον, δεν αναμένεται η πρόκληση 

όχλησης σε ό,τι αφορά τον θόρυβο ή την κυκλοφορία, καθώς βρίσκονται εκτός 

σχεδίου οικισμού.  

 Η έκταση των αγροτεμαχίων εκτιμάται ότι επαρκεί για την κατάλληλη ανάπτυξη και 

λειτουργία της  Θερμοκηπιακής Μονάδας και ότι μπορεί να υποστηρίξει το σύνολο 

των υποδομών της 

 Οι κλίσεις των αγροτεμαχίων είναι αρκετά καλές και φαίνεται ότι επιτρέπουν την 

εύκολη και οικονομική διαμόρφωσή τους 
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2.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Η διαχείριση και η διάθεση της βιολογικής ιλύος των Μονάδων Επεξεργασίας Υγρών 

Αποβλήτων αποτελεί ένα από τα πιο πολύπλοκα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν 

οι φορείς διαχείρισης επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Τα προβλήματα που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν σχετικά με την διαχείριση ιλύος αφορούν: 

 Την υψηλή παραγωγή ιλύος στις τυπικές μονάδες βιολογικής επεξεργασίας 

 Το ρυπαντικό φορτίο ιλύος, αναφερόμενο κυρίως στα βαρέα μέταλλα 

 Το φορτίο παθογόνων μικροοργανισμών 

 Προβλήματα οσμών 

 Τα υψηλά επενδυτικά και λειτουργικά κόστη και 

 Τον τελικό τρόπο διάθεσης της ιλύος 

Οι εγκαταστάσεις ηλιοθερμικής ξήρανσης θα έχουν ως στόχο: 

 Ετήσια μείωση την συνολικής ποσότητας ιλύος κατά 70% μέσω της απομάκρυνσης 

του νερού που περιέχεται στην αφυδατωμένη ιλύ.  

 Ελάχιστο ποσοστό στερεών 60% στο τελικό προϊόν (ξηραμένη ιλύς). Το ποσοστό 

αυτό, σημαίνει πως το τελικό προϊόν του Έργου προς τελική διάθεση θα έχει την 

μορφή ενός ξηρού κοκκώδους υλικού. 

Η εν λόγω μέθοδος αποτελεί έναν τρόπο ξήρανσης ιλύος που στοχεύει στην μέγιστη 

εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για την μείωση της υγρασίας και την υγιεινοποίηση της 

αφυδατωμένης ιλύος, μέσω της χρήσης θερμοκηπιακών μονάδων. 

Μετά την ολοκλήρωση της ξήρανσης υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι διάθεσης της ιλύος 

ανάλογα με τις προθέσεις του φορέα διαχείρισης και τις δυνατότητες που έχει να 

εκμεταλλευτεί τον βέλτιστο τρόπο διάθεσης. Η ξηραμένη ιλύς μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθεί είτε υλικά είτε ενεργειακά: 

 Στην γεωργία ως εδαφοβελτιωτικό 

 Στην αποκατάσταση εδαφών (ΧΑΔΑ, ΧΥΤΑ, λατομείων) 

 Σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ως εναλλακτικό καύσιμο (Η θερμογόνος δύναμη της 

ξηραμένης ιλύος είναι παραπλήσια του λιγνίτη) 

 Σε συνδυασμό με ΑΣΑ (Αστικά Στερεά Απόβλητα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

 Χρήση ως πρόσθετου σε προϊόντα τσιμεντοβιομηχανίας και κεραμοποιίας 

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Η προς ανάθεση μελέτη περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους μελέτες: 

1. Κατηγορία 08, Στατικές Μελέτες (CPV: 71327000-6 - «Υπηρεσίες σχεδιασμού 

φερουσών δομών») 

2. Κατηγορία 09, Η/Μ Μελέτες (CPV: 71321000-4 - «Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών 

μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων») 

3. Κατηγορία 13, Μελέτες Υδραυλικών Έργων (CPV: 71321300-7 - «Υπηρεσίες παροχής 

συμβουλών σε θέματα υδραυλικής») 
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4. Κατηγορία 18, Χημικοτεχνικές Μελέτες (CPV: 71356400-2- «Υπηρεσίες τεχνικού 

σχεδιασμού») 

5. Κατηγορία 27, Περιβαλλοντικές Μελέτες (CPV: 71313400-9 - «Εκτίμηση 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κατασκευαστικά έργα») 

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τέσσερις (4) 

μήνες. Ο χρόνος έγκρισης των μελετών ορίζεται σε δύο (2) μήνες. 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) 

μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. 

ΞΑΝΘΗ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 
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